                                                             ДОГОВОР № ________ 
г. Москва                                                                                                          20 Июня 2019 г.                              
                                               
                                               На строительство дачного дома. 
 
  Гр. Петров Петр Петрович, 14.03.1980г, паспорт 45 03 111112 выдан РОВД Митино гор.Москвы 20.08.2005г, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ИП Климаченков Сергей Сергеевич в лице Климаченкова Сергея Сергеевича
30.01.1986 г.р., паспорт 3409 №943734, выдан  06.08.2009 Территориальным пунктом УФМС России по Костромской области в Чухломском районе., именуемый в  дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий Договор на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  № 314443306500019, выданного 6 марта 2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №2 по Костромской области.  
                                                   1. Предмет договора. 
 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных  конструкций и сооружений: выполненных в соответствии  с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями,    указанными в Приложении №1 (Техническое задание), Приложении № 2 (Рабочий план 1-го этажа), Приложении№3 (Рабочий план 2-го этажа) , Дополнительному соглашению к Договору и 
Приложению №1 к Дополнительному соглашению, приложение №2 к дополнительному Соглашению (рабочий план мелкозаглубленного ленточного фундамента), а также в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной безопасности, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную Договором цену. 
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. 
1.3. Подрядчик обязуется доставить материал, необходимый для сборки дачного дома из профилированного бруса сечением 145х145 мм, на основании индивидуального проекта на земельном участке Заказчика по адресу: Московская область, Ногинский район, дер. Солнечное, ул. Лесная, д.6 (далее-Объект); 
- осуществить сборку Объекта, согласно условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, установленным настоящим Договором. 
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, собственными силами либо силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденным Сторонами эскизным проектом (Приложение №2 ) с учетом возможных изменений объема работ. 
1.5. Все вопросы, связанные с технологией производства работ, обеспечения надлежащего качества работ и материалов, технического надзора за производимыми работами целиком лежат на Подрядчике. 
                                                        2. Стоимость работ. 
 
 
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, включающей в себя стоимость строительных материалов и стоимость сборки Объекта, составляющей на момент подписания Договора 1000 000 (один миллион) рублей, НДС не облагается Оплата производится в рублях,  Подрядчику . Транспортные расходы внесены в стоимость Договора. 
2.2. Оплата производится поэтапно: 65% 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
2.2.1. Первая поставка материала для колодца: 340000 ( триста сорок тысяч )рублей. 
2.2.2 Вторая поставка материала для колодца: 310000 ( триста  десять тысяч ) рублей. 
2.2.3. Поставка материала производится с запасом и после окончания работ является собственностью Подрядчика. 
2.3. Оплата оставшейся суммы 35% производится после сдачи Объекта по условиям настоящего Договора -в момент подписания акта приема-сдачи выполненных работ, составляет: 350 000 ( триста пятьдесят тысяч ) рублей. 
2.4.  Стоимость кровельных работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, включающей в себя стоимость строительных материалов и стоимость сборки крыши, составляющей на момент подписания Договора 217000 (двести семнадцать тысяч) рублей. 
2.4.1. Оплата происходит поэтапно: 65% 141000 (сто сорок одна тысяча) рублей при поставке материалов для кровли.  
2.4.2. Оплата оставшейся суммы: 35% производится после сдачи Объекта по условиям настоящего Договора -в момент подписания акта приема-сдачи выполненных работ, составляет: 76000 ( семьдесят шесть тысяч) рублей.    
2.5. Увеличение стоимости работ (п.2.1. Настоящего Договора) в процессе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, не допускается, за исключением внесений изменений в объем работ и оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
 
                                             
                                             3. Сроки выполнения работы. 
 
 
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены Сторонами: 
Предварительный срок работ:   2019 г.     
Общая продолжительность работ составляет двадцать пять дней, без учета времени возведения фундамента, не включая праздничные дни, утвержденные в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
3.2. В процессе выполнения работ может выявиться необходимость в увеличении установленного срока выполнения работ (неблагоприятные погодные условия, временная нетрудоспособность (болезнь) одного или нескольких членов бригады и т. п.). Указанное обстоятельство, с описанием объективных факторов, влияющих на увеличение срока выполнения работ, а также измененный срок окончания выполнения работ, доводится до Заказчика по электронной почте и по телефону. При отсутствии письменных возражений (или по электронной почте) в течении двух календарных дней, указанный Подрядчиком срок окончания выполнения работ считается согласованными. 
3.3. Согласованным сроком увеличения выполнения работ является так же период устранения замечаний к работе, заявленных Заказчиком. 
3.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока сборки на соответствующие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или надлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения. 
 
 
      4.Обеспечение строительства материалами и оборудованием.                                                   
 
 
 
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить сборку Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническими условиями (Приложение №1). 
4.2. В случае выявления в процессе строительства использования некачественных материалов, Заказчик вправе приостановить работы с незамедлительным уведомлением об этом Подрядчика и требовать замены некачественного материала. 
4.3. Если в процессе выполнения работ у Заказчика не возникает претензий к материалам, используемым в процессе строительства, то поставленные материалы считаются требуемого качества и по завершению работ (этапа работ) претензии по качеству материала считаются необоснованными. 
 
 
                                               5. Обязанности Подрядчика. 
 
 
Подрядчик обязуется: 
5.1. Выполнить все работы по сборке Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 
5.2. Обеспечить: 
· производство работ в полном соответствии с документацией, указанной в п.1.1.Договором; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ . 
· организованное хранение материалов в укрытом от внешних воздействий (дождь, снег); 
· своевременную поставку и приемку материалов на Объект. В случаи поступления материалов ненадлежащего качества самостоятельно и за свой счет организовать возврат такого материала с последующей заменой на материал надлежащего качества. 
5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке необходимые мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 
5.5. Вывести в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое принадлежащее ему имущество. 
5.6 Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 
5.7. По завершении строительства Объекта/этапа строительства Объекта в двухдневный срок известить об этом Заказчика по электронной почте и по телефону  , для составления акта приемки Объекта/этапа строительства Объекта. 
5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы: 
-иных не зависящих от Подрядчика обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
 
 
 
                                            6. Обязанности Заказчика. 
 
 
Заказчик обязуется: 
6.1. Передать Подрядчику к моменту начала производства работ, на этот период и до его завершения площадку, пригодную для производства работ. 
6.2. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить надзор за выполнением указанных работ. 
6.3. Осуществлять (по необходимости) технический надзор за строительством. 
6.4. Обеспечить проживание строительной бригады Подрядчика в непосредственной близости к месту строительства Объекта, если иное не оговорено дополнительно (п. 13.6 настоящего Договора). 
6.5. Обеспечить временные подсоединения коммуникаций, в том числе бесперебойное электроснабжение места строительства на период выполнения работ на строительной площадке. В случае отсутствия электроснабжения, Заказчик оплачивает Подрядчику расходы за использование последним бензогенератора, из расчета 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в сутки, включая все накладные и расходные материалы. 
6.6. Обеспечить беспрепятственные пути подъезда (а/м максимальной массой до 25 т. и длинной до 14 м.) для выгрузки и хранения материала и, при необходимости, оплатить возникшие у Подрядчика дополнительные издержки (перегрузка материала, простой или буксировка застрявшего а/м). Ответственность за расчистку дороги в зимнее время лежит на Заказчике. 
6.7. Обеспечить возможность выгрузки материала в непосредственной близости от места будущего строения. В случае невозможности выгрузки материала в непосредственной близости к месту строительства, Заказчик дополнительно оплачивает перенос материала из расчета 200 (двести) рублей один кубометр за каждые дополнительные 20 метров. 
6.8. Своевременно производить оплату за материал и выполненную работу, согласно п.п. 2.2.1.2.2.3. настоящего Договора. В случае нарушения Заказчиком сроков, а также иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе необоснованной остановкой строительства, приведших к простою строительной бригады, Заказчик оплачивает Подрядчику расходы, связанные с вынужденным простоем бригады из расчета 1 000 (одна тысяча) рублей в смену (12 часов) на каждого члена бригады. 
 
                                                       7. Права собственности. 
 
7.1. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного его повреждения 
7.2. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 
 
                                                     8. Сдача и приемка работ. 
                                                                                                                                                                                    
8.1. По завершении каждого этапа работ, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненного этапа работ. Заказчик, по получении от Подрядчика составленного Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ подписывает указанный Акт или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, являющийся основанием для совместного осмотра объекта и определения сроков устранения недостатков. 
8.2. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с указанным порядком, действовавшим на дату его подписания. Основанием для отказа подписания Акта сдачи-приемки служат только Заключение, выданное независимой строительной экспертизой, а также наличием очевидных дефектов, допущенных 	Подрядчиком, в процессе строительства. 
8.3. Приемка законченного строительства осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя и Подрядчиком. 
8.4. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. 
8.5. Согласованные Заказчиком и Подрядчиком в Техническом задании (эскизе) (Приложение №2 к настоящему Договору) размеры и конструктивные решения являются обязательными для Подрядчика, независимо от имеющихся СниПов, ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ. 
 
 
                                  9. Гарантии качества по сданным работам. 
 
9.1. Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 
9.2. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. 
9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается 120 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового Объекта.
  Гарантийные обязательства распространяются на: 
-протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из рубероида или аналогичного материала)  -целостность конструкции. 
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. 
9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, (но не более 30 календарных дней). Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в семидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
 
                                                              10. Форс-мажор. 
 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.  
 
 
                                           11.Изменение и расторжение Договора. 
                                                                     
11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют эскиз Объекта, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан известить об этом Подрядчика, с указанием: 
-увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в Договор; 
-исключить некоторую указанную работу; 
-изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы; 
-выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. 
11.2. Заказчик вправе вносить изменения в эскиз Объекта при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости строительства и не меняют характера работ, предусмотренных в Договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, определенная Договором, корректируется. 
11.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в случае и в порядке, установленных действующим законодательством РФ. В случае досрочного расторжения Сторонами Договора они обязуются произвести окончательные взаиморасчеты по-фактически исполненному ими в рамках настоящего Договора. 
11.4. Досрочное расторжение Договора по инициативе как Заказчика, так и Подрядчика, является основанием для проведения окончательных взаиморасчетов за фактически выполненный объем работ, а также за фактические расходы одной из Сторон, связанные с исполнением условий настоящего Договора. 
11.5. В случае неустранения Подрядчиком в разумный срок  недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указанно Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Подрядчика возмещения возможных убытков. 
 
 
                                                12. Заключительные положения. 
 
 
12.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений указанной Стороной Договора Подряда или причиной связи между ее действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, чья вина в нарушении условий Договора выявлена указанной экспертизой. 
12.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке переговоров, то он разрешается в суде. 
12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 
12.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

 
                                                             Реквизиты сторон. 
 
               Подрядчик                                                                        Заказчик 
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